SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE - OST-0

CVP 45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
39150000-8 Rdzne meble i wyposazenie
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST-0) ,Wymagania ogdine” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. " Wystawa gtéwna Muzeum Warszawy, Etap Il " dla Muzeum
Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w Warszawie .

1.2. Inwestor

Muzeum Warszawy; Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Projekt realizowany bedzie we wnetrzach zabytkowych kamienic Muzeum Warszawy. Obejmuje on wykonanie, dostarczenie
i zamontowanie mebli ekspozycyjnych oraz wystroju wnetrz, a takze wykonanie prac budowlanych towarzyszacych montazowi elementéw
ekspozycyjnych Zakres prac zostat opisany szczegotowo w dokumentaciji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacjach technicznych jest mowa o:

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.438.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na wykonaniu, dostarczeniu, zamontowaniu elementéw
ekspozycyjnych oraz prace towarzyszace zwigzane z montazem ekspozycji i wystrojem wnetrz

terenie robot — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia,
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ projekt, rysunki i opisy stuzace realizacji przedmiotu zaméwienia, ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie z wykonanych prac, rysunki warsztatowe
wykonawcze i montazowe oraz dokumentacje projektowa, w ktorej naniesione zostaty zmiany dokonane w toku wykonywania
robot.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby

niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancii nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem prac.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
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ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych lub dokonane przy udziale Projektanta, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwienr (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia, ktérej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego
na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych, maszyn,
dostarczonych wyrobéw jednoskowej produkciji, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0g6Inymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety w danej inwestycji stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Dostawie - dostarczenie przez Wykonawce gotowego produktu o okreslonych w specyfikacji lub projekcie cechach
i parametrach, wytwarzanego seryjnie lub jako wyréb jednostkowy Zamawiajacemu

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie, zawierajaca Umowe z Wykonawcg zlecajacg mu wykonanie
robot lub dostawe .

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty lub dostawy, zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci robét oraz jej nastepcy prawni albo
kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktéra Wykonawca zawart umowe o wykonanie cze$ci robét oraz
jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na terenie robét, na ktérym
Wykonawca realizuje zlecone mu roboty, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na terenie robét.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania robét
badz w trakcie Odbioru.

Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do wykonywania prac, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji robot

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie robét, potrzebne do
wykonania robét oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na
podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza
Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na piSmie w Scisle okreslonej formie, na wykonanie robét oraz
usuniecie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.




e Umowal/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, 0 wykonanie okreslonych w jej
tresci robdt lub dostaw w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowna wraz z innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane
lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

e Cena Umownal Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot
wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

e Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzacy o pdtnocy.

o Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie cato$ci lub cze$ci robdt wraz z przeprowadzeniem
Odbioru Korcowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoniczenia.

o Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczag¢ roboty

o Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub cze$¢ robdt wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

o Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt/ Specyfikacja Techniczna/ST — oznacza dokument zawierajacy zbior
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty.

e Wada - jakakolwiek cze$¢ robét wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi
postanowieniami Umowy.

e Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

e Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koricowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

e Odbior Czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych
w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

e Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

o Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

e Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

o Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej starannosci.

e Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejskq
jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

o Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot i dostaw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Obowigzkiem wykonawcy jest takze takie zorganizowanie wszystkich prac oraz dostaw, ktére uwzglednia organiczenia
komunikacyjne wokét budynku Muzeum i utrudnienia zwiazane z transportem wewnatrz budynku.

Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogq zakt6ci¢ zwiedzania Wystawy przez Zwiedzajacych — w trakcie montazu Il Etapu Wystawy
do zwiedzania udostepnione bedg pomieszczenia | Etapu Wystawy oraz przestrzen Wystaw Czasowych. Wszelkie prace, dostawy i roboty
powinny by¢ wykonywane albo w godzinach i/lub dniach, gdy Muzeum jest niedostepne dla Zwiedzajacych, albo w sposob, ktéry nie bedzie
utrudniat zwiedzania. Zabronione jest wykonywanie prac gtosnych w trakcie otwarcia wystawy.

Wykonawca jest zobowiazany przygotowac na wiasny koszt i ryzyko wszelkie rysunki warsztatowe i montazowe dla ruchomych elementéw
wystroju i ekspozycji bedacych przedmiotem zaméwienia.

1.6 Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robét i egzemplarze dokumentacji projektowej oraz
komplety specyfikacji technicznych w ilosci zgodnie z umowa. Uszkodzone lub zniszczone w czasie prowadzenia przez niego prac elementy
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.7 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy.

Wykonawca uzupetni na wiasny koszt w ramach swojego wynagrodzenia kontraktowego przekazang dokumentacje o rysunki warsztatowe
i montazowe dla wykonywanych lub dostarczanych elementéw wystroju i ekspozycji.

1.8 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (ST)

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
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dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogélnych warunkach umowy” a jezeli nie zostaty tam zawarte przyjmuije sie ich nastepujaca hierarchie :

o Umowa/ kontrakt

o Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

o Projekt plastyczno-przestrzenny wystawy gtéwnej Muzeum Warszawy

o Projekt plastyczno-przestrzenny wystawy gtownej Muzeum Warszawy- projekt wykonawczy

o Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robét

o Oferta Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian i poprawek jesli bedg one konieczne
lub podejma decyzje co do dalszego sposobu postepowania z problemem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$c¢
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢
wykonanego lub dostarczonego elementu, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
zamkniecia, , oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru.
1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie robét.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej w czasie catego procesu realizacji. Zobowigzany jest utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy w ilosci i asortymencie wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie robét. Materiaty fatwopalne bedg
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji przez niego albo jego personel robét.

1.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych juz instalacji i urzadzen zainstalowanych na terenie robét . Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia w tym obszarze bedace nastepstwem prowadzonych przez niego
robét.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.W szczegoinosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng wymagang dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.14 Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia




Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ $rodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepno$¢ $rodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,

g) zabezpieczenie terenu robot i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robot.

1.15 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby dostarczone urzadzenia lub jch elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koricowego.
Gdy Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1, Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtego monitoringu dostaw materiatowych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajq wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw
jako$ci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnoSci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw
jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badar sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu robdt w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow




Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdow przywotane w ST stuza okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

+ Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

+ Uzyskaniu akceptaciji projektanta i zamawiajacego

2.5. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana, normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa,
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sig w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest
Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagar,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 )

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych-
w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi,
ze wyréb spetia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.6. Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub
Certyfikat Zgodnosci:

+ z Polskg Normg,

+ z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.7. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej




Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w Specyfikacji Technicznej stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania
i okre$leniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych
w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych oraz funkcjonalnych

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow
wykoriczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) i Programie Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i wasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e program robot - projekt organizacji budowy zawierajacy opis przewidywanego przez wykonawce sposobu realizacji prac, kolejnosci
poszczegdlnych operaciji technologicznych prac,hamonogram rzeczowo-terminowy
o projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie).

5.2. Program Robét

Dokument powinien okresla¢ mozliwosci przerobowe Wykonawcy w poszczegdlnych zakresach, kolejno$¢ technologiczng robot oraz
przewidywane sposoby ich realizacji, ktére powinny zapewni¢ wykonanie Robé6t w okre$lonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powinien wyraznie
przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan
umownych. Harmonogram musi zawiera¢ wskazane punkty kontrolne na przestrzeni catego zamierzenia. Poziom szczegdtowosci
harmonogramu powinien odnosi¢ sie do robét podstawowych czyli minimalnych ilosci, wielko$ci, zakreséw jakie po ich wykonaniu sg
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mozliwe odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt i mogg stanowi¢
podstawe do ich rozliczenia.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Robét

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Robét, w szczegdlnoSci:
a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatngé Teren Robdt po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzic Teren Robot do stanu pierwotnego po ich
zakoniczeniu.

5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach wynagrodzenia Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany teren rob6t i zaplecze Wykonawcy
na caly czas trwania swoich prac,az do dnia koricowego odbioru rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz przepisami Ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami towarzyszacymi. Inspektor Nadzoru nie
moze wydawac polecer wykonywania Rob6t Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie prowadzenia robdt uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyty staranno$¢
w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

W przypadku jezeli Zamawiajacy w warunkach kontraktu tego wymaga, do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:
a) organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Roboét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
¢) wytyczne bhp dla prowadzonych Robot,
d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robot,
f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jako$ci wykonywanych Robot,
g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
j) rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
k) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
) spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania i wykonywania poszczegoinych elementéw robét,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ ich zatozong jako$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci, sg okrelone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.




Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, zgodnie z zasada, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wytycznymi ST i wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez
niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria okreslone niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielko$ci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktdora zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t dokumentacja ta
zostanie przediozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach + 1 egz. w
wersji elektronicznej.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.
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6.9.3. Pozostate dokumenty z prowadzenia robét

Do dokumentéw zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Robot,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie

f) rysunki warsztatowe wykonawcze i rysunki montazowe

6.9.6. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Robdt w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje Odbioréw Robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior CzeSciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbiér Koricowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

7.1.1. Odbidr Rohét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac o tym pisemnie Zamawiajacego i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
chyba Ze warunki kontraktu stanowig inacze;.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.1.2. Odbior Czesciowy

Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robdt, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
b) kazdej czesci Robot, ktora Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie
Robét.

Przy Odbiorze Cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

c) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

d) Obmiar Rob6t podlegajacych Odbiorowi

Odbior CzeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru CzesSciowego zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajacegoi jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie.

Jakos¢ i iloS¢ Robdt ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Roboét jest protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.
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8.1.3. Odbior elementéw i urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr elementow i urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone elementy i urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone elementy i urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy elementy i urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

d) sprawdzeniu poprawno$ci dziatania dostarczonych i zamontowanych elementow i urzadzen

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego elementu lub urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie. Jako$¢ i zgodno$¢ elementu i urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie ww.dokumentow przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia
jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Konicowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dokumentacje Powykonawcza,

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Specyfikacje Techniczne,

Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodno$ci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie  Odbiory
wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie
budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

a
b
c
d

===

Odbiér Koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do Odbioru Korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajgcego
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér Koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot
i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustalic nowy termin
Odbioru Koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wartosci Robot, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koficowego Roboét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu
ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecet Zamawiajacego wzglednie uzytkownika
obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie
ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zaleceri Odbioru Kohcowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowo$ci wykonania
Robét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét wplywajace na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowierh Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy
z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej,
podstawa pfatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedag miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu oferty. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
zastosowanie bedzie miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegolnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz realizacji prac, optaty za ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizaci

Robét oraz w okresie gwarancyjnym.
f) wszystkie prace towarzyszace oraz roboty tymczasowe jakie moga wystapic w czasie realizacji zamierzenia, a sg niezbedne lub
konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia ( w szczegdlnosci dotyczy to wykonania tymczasowych zabezpieczen i oston elementow
budynku i jego instrastruktury narazonych na uszkodzenie lub zniszczenie w czasie transportu i montazu elementéw bedacych przedmiotem
zambwienia )

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach a nie tylko te wyszczegélnione w Przedmiarze Robét.

Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt organizaciji placu budowy

¢) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy

d) koszty rozbidrek i przebuddw

e) koszt wywozu odpadow.

f) koszty wykonania dokumentacji warsztatowej i montazowej

—_———=

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.

W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:
a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu robét
b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na potrzeby prowadzenia robdt,
zapewnienia mu ciggtej dostawy medidw, utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawno$ci, wymiana urzadzen podlegajacych
zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezacymi kosztami eksploatacii.
c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
d) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
e) prace porzadkowe.
f) Wykonawca wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru wyda Zamawiajacemu na swoj koszt co najmniej 3 komplety kluczy do

kazdego zainstalowanego zamka

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogo6lne

W przypadku kiedy Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje nalezy
je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam
one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposab, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania
ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane
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z dnia 12 kwietnia 2007r z pdzniejszymi zmianami
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 wrze$nia
2014 r. z pdzniejszymi zmianami
) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami
) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami
) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami zm.).
)

4
5
6
7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). — z pozniejszymi zmianami zm.).
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