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1.   [bookmark: _Toc403633910][bookmark: _Toc178478185]WSTĘP
1.1. [bookmark: _Toc178478186][bookmark: _Toc403633911]Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wystawa Główna Muzeum Warszawy”. Zamówienie obejmuje dostawę oświetlenia w piwnicach (poziom -1 i -2).
1.2. [bookmark: _Toc178478187][bookmark: _Toc403633912]Zakres stosowania ST
ST jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie wystawy.
[bookmark: _Toc178478188][bookmark: _Toc403633913]Zamawiający:	MUZEUM WARSZAWY, 
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

1.3. Zakres robót objętych ST
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte 
w ST dotyczą wszystkich robót i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.
[bookmark: _Toc178478189][bookmark: _Toc403633914]31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
 Dokumentacja techniczna, Projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, stanowiącą załącznik do Specyfikacji.
Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, lub/i szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. W Książce Obmiarów rejestrowane są prace zanikowe oraz stadia wykonania prac. Książka Obmiarów jest niezbędna do odbioru prac.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 1 do Projektu Wykonawczego.
Nadzór Autorski - pracownia architektoniczna PL Studio Patryk Żurawski, reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Łańko oraz Pana Patryka Żurawskiego.
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na roboty, skierowaną do Zamawiającego w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy prac określonych niniejszą specyfikacją.
Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy.
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej - pracownia architektoniczna PL Studio Patryk Żurawski, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Łańko oraz Pana Patryka Żurawskiego.
Protokół odbioru częściowego – oznacza świadectwo wykonania części robót.
Protokół odbioru końcowego – oznacza świadectwo wykonania robót po ich całkowitym zakończeniu.
ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu.
Umowa – oznacza akt umowny, warunki szczególne umowy, warunki ogólne umowy, ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację projektową, rysunki, wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w akcie Umowy.
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Umowie oraz prawnych następców tej osoby(ób).
[bookmark: _Toc403633915]Zamawiający – osoba reprezentowana przez Kierownika Działu Organizacji Wystaw i Wydarzeń ze strony Muzeum Warszawy

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje Etap I projektu wykonawczego wystawy głównej Muzeum Warszawy. 
Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia zaznaczone w dokumentacji projektowej, znajdujące się 
w kamienicach 34, 36, 38, 40, 42 budynku Muzeum Warszawy położonego przy Rynku Starego Miasta nr 28-42 na działkach nr 35/1, 35/2 obr. 5-02-09 Dzielnica Śródmieście w Warszawie.
Projekt obejmuje wyłącznie projekt ekspozycji oraz aranżacji wnętrz, co oznacza, że z opracowania wyłączone są elementy konstrukcji budynku, instalacji wewnętrznych oraz pozostała część budowlanych budynku.
Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze objętym ochroną prawną tj. pomnika historii „Warszawa- zespół miasta z Traktem królewskim i Wilanowem”. Teren Starego Miasta wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 
Zabytkowy zespół kamienic widnieje również w rejestrze zabytków pod numerami: Rynek Starego Miasta 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 – nr 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 - ul. Nowomiejska 4,6,8 - nr 349,350 i 351, 
Kompleks Muzeum tworzy północną pierzeję Rynku Starego Miasta obejmując również części pierzei 
ul. Nowomiejskiej i Krzywe Koło. Budynki dostępne są bezpośrednio z powierzchni Rynku oraz z 
ul. Nowomiejskiej. Od strony ul. Krzywe Koło znajduje się wjazd na parcele umożliwiający obsługę budynku – dostawa do sklepu, kawiarni, rozładunek i załadunek muzealiów. Od strony północnej budynki graniczą z kamienicami zamykającymi kwartał zabudowy i użytkowanymi jako Archiwum Państwowe oraz budynek mieszkalny.

1.5.2. Podstawa opracowania 
· Zlecenie i Umowa z Zamawiającym.
· Wizja lokalna na miejscu inwestycji.
· Zatwierdzone przez Zamawiającego projekty koncepcyjne poszczególnych gabinetów i przestrzeni muzealnych Muzeum Warszawy.
· Koncepcje kuratorskie wraz z ramowymi listami obiektów i listami obiektów docelowych.
· 	Materiały przekazywane przez Przedstawicieli Zamawiającego oraz Kuratorów Wystawy Głównej.
· 	Spotkania i uzgodnienia dot. poszczególnych koncepcji gabinetów i przestrzeni muzealnych z przedstawicielami Zamawiającego i Kuratorami Wystawy Głównej.
· Dokumentacja archiwalna, wykonawcza i powykonawcza oraz dokumenty udostępnione przez Zamawiającego Projektantowi do nieodpłatnego wykorzystania na potrzeby realizacji Umowy zawartej w lutym 2015 r.
· 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania - Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002.
· Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą - Dz.U. 2014 poz. 1240.
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290)
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
· Projekt wykonawczy.


1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów Budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Zamawiający zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą, a jego obowiązkiem jest poznać szczegółowo zakres prac poprzez analizę specyfikacji technicznych by w sposób oczywisty dokonać kalkulacji prac w swojej ofercie. Jeśli zajdzie potrzeba może wnioskować o szczegółowe omówienie całej dokumentacji przetargowej. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Obowiązkiem Wykonawcy Wystawy Głównej jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak, aby móc przedłożyć łączną cenę. Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty w drodze zapytań do Zamawiającego o doprecyzowanie informacji lub uzupełnienie Dokumentacji przetargowej.

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:
a) całością materiałów przetargowych,
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Placu budowy (itp. warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn 
i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie z Zamawiającym, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnią wyniki badań materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Dokumentami przetargowymi są:
· projekt wykonawczy, 
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
· BIOZ. 
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące 
w projekcie wykonawczym.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
· oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik robót, kierownicy robót).
Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym Umową.
W dniu przekazania Placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dzienniki robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z Materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.5.6. Zaplecze budowy 
Wykonawca robót musi sam zapewnić sobie teren pod zaplecze budowy. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
[bookmark: _Toc178478193]Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie Materiały i Urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, Materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru. o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej 
to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
W związku z charakterem inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie elementy obiektu niepodlegające zakresowi robót, mogące ulec uszkodzeniu podczas wykonywania prac określonych niniejszą ST. Za powstałe szkody wynikające z niezabezpieczenia obiektu odpowiada Wykonawca i zobowiązany jest on do bezwzględnej naprawy wynikłych szkód na własny koszt i ryzyko.

1.5.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
· podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
· miał szczególny wzgląd na pracę Sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;
· wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

1.5.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie Materiały użyte do wykonania robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych Materiałów 
na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja Materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

1.5.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny Sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na Placu budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały 
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu Placu budowy i Materiałów niebezpiecznych.

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz Sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób przebywających na Placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

2. [bookmark: _Toc403633916][bookmark: _Toc178478194]MATERIAŁY
2.1. [bookmark: _Toc403633917]Akceptowanie i pozyskiwanie użytych materiałów - zgodnie z umową 
Akceptacja materiałów odbędzie się na podstawie próbek i mockupów zgodnie z Umową.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego Materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych Materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli Materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w Materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii Materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego na terenie RP.

2.2. [bookmark: _Toc403633919]Równoważne stosowanie Materiałów, maszyn i urządzeń
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, Materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i Materiałów równoważnych tj. o równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej.
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej niż wyspecyfikowano w Dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, 
o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność.
Wykonawca stosujący rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej i w ST jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wszystkie określone w nich wymagania. W tym celu zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań.

2.3. [bookmark: _Toc403633920]Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu budowy. Wbudowanie Materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie zostanie uiszczone za nie wynagrodzenie.

2.4. [bookmark: _Toc403633921]Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie Materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora Nadzoru, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
· współpracę i pomoc Wykonawcy,
· wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji Materiałów przeznaczonych do wbudowania na Placu budowy.

2.5. [bookmark: _Toc403633922]Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie Materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego Materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania Materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3. [bookmark: _Toc403633923]SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i ST.
W przypadku braku ustaleń w niniejszej ST, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany Sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych Sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten Sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu Sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

4. [bookmark: _Toc403633924]TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych Materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Plac budowy.
W związku z zabytkowym charakterem budynku oraz licznymi barierami budowlanymi, należy rozpatrywać indywidualne trasy dostaw Materiałów, elementów wystawy w sposób umożliwiający wprowadzenie ich do poszczególnych pomieszczeń wystawowych.
W związku z lokalizacją obiektu w zabytkowej części miasta, Wykonawca zobowiązany jest do działań zgodnych z Zarządzeniem nr 4143/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29.01.2010 roku i Regulaminem wydawania i użytkowania przepustek uprawniających do wjazdu i postoju w strefie objętej zakazem ruchu na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego. W związku z powyższym na Wykonawcy leży obowiązek uzgodnienia z władzami miasta typu środków transportu, trasy przejazdu oraz godzin, w jakich transport może być realizowany.

5. [bookmark: _Toc403633925][bookmark: _Toc178478198]WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. [bookmark: _Toc403633926][bookmark: _Toc178478199]Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Umową z Zamawiającym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Plac budowy urządzenia i Materiały oraz dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie z Zamawiającym, a także niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy 
oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową z Zamawiającym.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt 
i nadmiar Materiałów. 
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w Umowie z Zamawiającym lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd 
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

5.2. [bookmark: _Toc403633927]Szczegółowy harmonogram realizacji robót
Zgodnie z zapisami Umowy, wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte Materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom. 

5.3. [bookmark: _Toc178478200][bookmark: _Toc403633928]Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich Materiałów dostarczonych na Plac budowy lub na nim produkowanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podmiot trzeci na określone roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. [bookmark: _Toc403633929][bookmark: _Toc178478201]KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. [bookmark: _Toc403633930][bookmark: _Toc178478202]Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, Sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją projektową.

6.2. [bookmark: _Toc403633931]Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.3. [bookmark: _Toc403633932][bookmark: _Toc178478203]Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

6.4. [bookmark: _Toc403633933]Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. [bookmark: _Toc403633934][bookmark: _Toc178478204]Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność Materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. [bookmark: _Toc403633935][bookmark: _Toc178478205]Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia Materiału dostarczona na Plac budowy winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na Placu budowy i okazywane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie.

6.7. [bookmark: _Toc403633936][bookmark: _Toc178478206][bookmark: _Toc178397228]Dokumenty budowy
6.7.3. Dziennik robót
Dziennik robót jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania robót. Obowiązek prowadzenia dziennika robót spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru . Do Dziennika robót należy wpisywać w szczególności:
· datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
· datę przyjęcia Placu budowy,
· datę rozpoczęcia robót,
· uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
· daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości Materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika robót Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do Dziennika robót obliguje Inspektora Nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.

6.7.4. Książka obmiaru
Służy jako narzędzie pomocnicze i niezbędne do weryfikacji prac Wykonawcy oraz dokonania odbioru częściowego.

6.7.5. Dokumenty laboratoryjne
Atesty Materiałów, orzeczenia o jakości Materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

6.7.6. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
· protokół przekazania Placu budowy,
· harmonogram budowy,
· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
· protokoły odbioru robót,
· protokoły z narad i ustaleń,
· korespondencja na budowie.

6.7.7. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowodować powinno przystąpienie do jego niezwłocznego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

7. [bookmark: _Toc403633937][bookmark: _Toc178478207]OBMIAR ROBÓT
7.1. [bookmark: _Toc403633938][bookmark: _Toc178478208]Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
[bookmark: _Toc125436482]Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

7.2. [bookmark: _Toc403633939][bookmark: _Toc125436483]Urządzenia i sprzęt pomiarowy
[bookmark: _Toc125436484]Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. [bookmark: _Toc403633940][bookmark: _Toc178478209]Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7.4. [bookmark: _Toc403633941][bookmark: _Toc178478210]Wykonywanie obmiaru robót
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych poniżej. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
· podstawę wyceny i opis robót,
· datę obmiaru,
· miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, ew. wykonanie szkicu pomocniczego,
· obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:
długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru,
· ilość robót wykonanych od początku budowy,
· dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis.

8. [bookmark: _Toc403633942][bookmark: _Toc178478211]ODBIÓR ROBÓT
8.1. [bookmark: _Toc403633943][bookmark: _Toc178478212]Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
· odbiorowi częściowemu elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych,
· odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
· odbiorowi pogwarancyjnemu.


8.2. [bookmark: _Toc403633945][bookmark: _Toc178478214]Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru . Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika robót z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie. 
8.3. [bookmark: _Toc403633946][bookmark: _Toc178478215]Odbiór ostateczny (końcowy)
[bookmark: _GoBack]Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do Dziennika budowy Inspektor Nadzoru . Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, o którym mowa w punkcie 8.7. W terminie wskazanym w umowie Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w Umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, PN i ST. 
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się wydaniem świadectwa przyjęcia.

8.4. [bookmark: _Toc403633947]Gwarancje 
Zasady dotyczące gwarancji zgodnie z Umową między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.5. [bookmark: _Toc403633948][bookmark: _Toc178478216]Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. [bookmark: _Toc403633949][bookmark: _Toc178478217]Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
· projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
· Dziennik robót – oryginał i kopię,
· obmiar robót ,
· wyniki pomiarów kontrolnych,
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
· protokóły prób i badań,
· protokóły odbioru robót zanikających,
· rozliczenie z demontażu,
· wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
· wykaz przekazywanych kluczy,
· oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

9. [bookmark: _Toc403633950][bookmark: _Toc178478218]PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie robót.  Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i ST. 
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac.

10. [bookmark: _Toc403633954]PRZEPISY ZWIĄZANE
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane DZ.U. 2016 poz. 290
· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. montażu  i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

ORAZ:

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997


Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.



