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Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
(tom, proj.,branza,faza,nr rys.,rew.

177-A-PW-001- A Sytuacja 1:500
177-A-PW-101-A Rzut piwnic 1:100
177-A-PW-102-A Rzut parteru 1:100
177-A-PW-103-A Rzut pietra 1:100
177-A-PW-104-A Rzut poddasza 1:100
177-A-PW-105-A Rzut wiezby dachowej 1:100
177-A-PW-201-A Przekrdj A-A (poddasze) 1:100
177-A-PW-202-A Przekroj B-B (poddasze) 1:100
177-A-PW-203-A Przekréj C-C (poddasze) 1:100
177-A-PW-301-A Elewacja potnocna 1:100
177-A-PW-401-A Zestawienie okien i drzwi 1:50
177-A-PW-402-A Zestawienie uszczelek 1:50
177-A-PW-501-A Obudowa splitéw w przyziemiu — rzuty + fundamenty 1:10
177-A-PW-502-A Obudowa splitow w przyziemiu — przekroj A-A i B-B 1:10
177-A-PW-503-A Obudowa splitéw w przyziemiu - elewacje 1:10
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I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANY OKIEN W
LATARNI, DOPOSAZENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAZENIE INSTALACJI
WENTYLACJI W SYSTEM CHLODZENIA | MODERNIZACJA WEZLA CO
W BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE
ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

Podstawa opracowania

1. Umowa/zlecenie na zaprojektowanie docieplenia poddasza, wymiany okien w latarni oraz
doposazenia okien w uszczelki..

2. Wizja lokalna.

Przedmiot inwestycji

Budynek Muzeum Woli jest budynkiem wolnostojgcym, ws$réd zabudowy typowych budynkéw
mieszkalnych z drugiej potowy lat szesc¢dziesigtych ubiegtego wieku.

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie poddasza, wymiana okien w latarni oraz doposazenie okien w
uszczelki w budynku Muzeum Woli, zlokalizowanego na terenie miasta stotecznego Warszawy w
dzielnicy Wola przy ulicy Srebrnej 12, na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym 20 z obrebu 6-
01-07.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia poddasza,
wymiana stolarki okiennej w latarni”, doposazenia okien w uszczelki oraz umiejscowienie i zabudowa
agregatdéw chtodzacych typu split na terenie dziaiki.

Wykonanie remontu ma na celu:

¢ dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujgcej normy,

e zapewnieniu komfortu przebywania w pomieszczeniach muzealnych

e 0szczednos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzewania pomieszczen,

¢ dostosowaniu wezfa cieplnego do obecnie obowigzujacych przepisow.

Rys historyczny

Budynek powstat okoto roku 1880-tego jako willa rzezbiarza — kamieniarza warszawskiego. Na jego
tytach znajdowat sie warsztat artysty. Juz trzy lata po jego wybudowaniu budynek zmienit wtasciciela. |
tak az do roku 1937 zmieniali sie jego wtasciciele i sposéb uzytkowania. W 1937 roku przechodzi na
rzecz Skarbu Panstwa i do 1944 roku petni funkcje Miejskiego Osrodka Zdrowia. Po zniszczeniach w
roku 1944, odbudowany miescit do 1973 roku magazyny RSW ,Ruch”. Przebudowa wnetrz budynku —
i zapewne jego elewacji — w roku 1974 przeznaczony zostat na siedzibe Muzeum Woli i Wolskiego
Towarzystwa Przyjaciét Warszawy. Te funkcje petni do dnia dzisiejszego.

W roku 1965 budynek zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzjg nr 736.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka o numerze ewidencyjnym 20 z obrebu 6-01-07 jest w catosci zabudowana istniejacym
budynkiem.

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt zagospodarowania dziatki pozostaje bez zmian i nie jest przedmiotem opracowania.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

Opakowania, a szczegdlnie po stosowanych materiatach uszczelniajgcych bitumicznych, farbach i
innych stosowanych substancjach chemicznych bedg gromadzone selektywnie w przeznaczonym na
nie kontenerze i zwrécone do miejsca ich zakupu lub przeznaczone do unieszkodliwienia.
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W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi na placu budowy zostang ustawione
kontenery na poszczegdlne rodzaje odpadoéw. Za prawidiowg gospodarke odpadami bedzie
odpowiadat wykonawca prac, ktory zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na wytwarzanie odpadow
zgodnie z art.17 Ustawy o odpadach.

Inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkow srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, nie
spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu, ani emisji zanieczyszczen.

Przy wykonywaniu prac zawigzanych z ociepleniem poddasza, wymiang okien, doposazeniem
istniejgcych okien w uszczelki, doposazenie instalacji wentylacji mechanicznej w agregaty chtodzgce
oraz remontem i wymiang wezta cieptowniczego bedg stosowane wytgcznie materiaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Zgodnie z art.10 Ustawy
,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.414, z p6zn.zm.).

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami dotyczgcymi prowadzenia tego typu robdt, pod nadzorem oséb do tego uprawnionych oraz
zgodnie z normami i przepisami BHP. W szczegdlnosci nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z punktem
,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego.”

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Tematem opracowania jest docieplenie poddasza, wymiana okien w latarni oraz doposazenie okien w
uszczelki w budynku Muzeum Woli, zlokalizowanego na terenie miasta stotecznego Warszawy w
dzielnicy Wola przy ulicy Srebrnej 12, na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym 20 z obrebu 6-
01-07.

Projektowana inwestycja ma by¢ usytuowana w budynku i obok budynku Muzeum Woli.

Prace remontowe

Projekt obejmuje w niezbednym zakresie komunikacje ogdlng przez ktérg sg prowadzone nowe
instalacje oraz w czesci pomieszczenia przez, ktére bedg prowadzone wymieniane piony wentylacji
mechaniczne;j i instalacji wod.-kan.

Budynek w ciggu ostatnich lat poddawany byt biezagcym remontom, ktére obejmowaty wymiane stolarki
okiennej, docieplenie i odwilgocenie piwnic oraz roboty wewnetrzne. Rozebrano stare kominy powyzej
poziomu poddasza i postawiono je na nowo wykorzystujac je do celéw wentylacji mechanicznej.

Obecne roboty zwigzane z termoizolacje poddasza polegajg na:

1. Na kondygnacji -1 (piwnice):

a) remontowi i przerdbce wezta CO z dostosowanie do nowych przepiséw i parametrow grzejnych
budynku,

b) skuciu fundamentu o wymiarach 1,2x0,6m, wysokosci H=0,5m pod usuniete urzadzenia w wezZle
CO,

c) przetozeniu drzwi do wezta CO na zewnatrz pomieszczenia zgodnie z wymaganiami Veolii,

d) zamontowaniu w pomieszczeniu PG.12 umywalki z biezacg wodg wraz z podigczeniem jej do
istniejgcej kanalizaciji,

e) wykonaniu otworéw i bruzd pod instalacje chtodniczg prowadzone na zewnatrz budynku oraz na
poddasze,

f) wykonaniu otworéw pozwalajgcych podtaczy¢ wezet cieptownicy do istniejacej instalacji grzewczej i
kanalizacyjnej,

g) wykucie i zatatanie nowych otworéw/bruzd do prowadzenia instalacji,
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h) naprawa tynkéw i pomalowanie $cian w pomieszczeniach objetych pracami na kolor wskazany

przez projektanta.

2. Na kondygnac;ji +1 (parter):

a) zamontowanie agregatdéw chiodniczych typu split do doposazenie wentylacji mechanicznej przy

zewnetrznej scianie budynku,

b) wykucie bruzdy w klatce schodowej P1.11 na poprowadzenie rur z freonem na poddasze,

c) poprowadzenie rur z freonem wentylacji mechanicznej,

d) zamkniecie powstatej bruzdy i obudowanie jej ptytami STG.

3. Na poddaszu:

a) ulozenie nowej izolacji termicznej z ptyt weliny mineralnej grubosci 15,0 cm o wspodtczynniki

a=0,039W/mK na posadzce poddasza

b) utozenie na izolacji termicznej foli zabezpieczajace;j,

c) wymiana istniejgcych okien w ,latarni” na nowe okna state, zespolone, trojszybowe, o parametrach

spetniajacych obecna norme.

4. Wykonanie stalowej wiaty obudowy urzadzen chtodniczych wg rysunkow detali.

5. Na wszystkich kondygnacjach wykonanie przebi¢ i wyburzen otworéw w istniejacych stropach i
Scianach w celu poprowadzenia nowych piondw wentylacyjnych, podtgczenia CO do
zmodernizowanego we zta CO i podigczenia do istniejacej instalacji wod.-kan.

. Wykonanie przewodéw instalacyjnych wedtug projektéw branzowych.

. Doposazenie wszystkich okien zewnetrznych w uszczelki obwodowe w skrzydle zewnetrznym jak i
wewnetrznym (po 2 zestawy uszczelek na okno, skrzydta zewnetrzne).

8. Na wszystkich kondygnacjach w pomieszczeniach objetych opracowaniem uzupetnié¢ ubytki tykéw i

pomalowac pomieszczenia na kolor wskazany przez Inwestora w porozumieniu z projektantem.

~N O

UWAGA:
Wszelkie prace nalezy przeprowadzac pod nadzorem projektanta lub inspektora nadzoru.

Konstrukcja

Przy pracach zwigzanych z docieplenie poddasza oraz doposazaniem instalacji wentylacji
mechanicznej w agregaty chtodnicze nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to aby nie naruszy¢
istniejgcej konstrukcji budynku.

Na agregaty chiodnicze typu split zaprojektowano zabudowe w konstrukcji stalowej uniemozliwiajgca
dostanie sie do nich osobg postronnym.

Zaprojektowano osiem sztuk stupkéw fundamentowych 25x25cm z betonu C20/25 z dodatkiem
uszczelniacza, zbrojonych stalg A-lll (34GS) i A-O (St0S).

Stupki fundamentowe proponuje sie przygotowac jako prefabrykaty.

Zabudowe agregatow chtodniczych projektuje sie z profili stalowych spawanych oraz skrecanych
wedtug rys. A501, A502, A-503, malowanych na kolor uzgodniony z projektantem.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”, sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami,
przestrzegajac przepiséw BHP i pod nhadzorem osoby uprawnione;j.

Materiaty budowlane muszg posiada¢ aprobaty techniczne, znaki bezpieczenstwa oraz spetniac
warunki normowe.

Uwagi ogoélne dotyczace wykonania robot
A) Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano—Montazowych, obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi Normami, Instrukcjami
Producentow i z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

B) Wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia bedg posiadaty aktualne wymagane Prawe
Budowlanym dokumenty dotyczace mozliwosci ich stosowania (aprobaty techniczne, swiadectwa,
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certyfikaty dopuszczenia, itp.) i bedg odpowiadaty wymaganiom postawionym w projekcie.

C) Ewentualne stosowanie przez Wykonawce zamiennych materiatéw lub elementéw jest mozliwe

jedynie pod warunkami:

a) posiadania dokumentéw wymienionych powyzej w pkt. B,

b) posiadania wtasciwosci nie gorszych niz zastosowane w projekcie produkty referencyjne,
C) zaaprobowania zmiany przez Inwestora i nadzor autorski.

D) Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ odpowiednie roboty w projektach
branzowych, ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do wykonywania robdt. Prowadzenie robdét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacyjnych jest zabronione, w szczegdlno$ci jest zabronione prowadzenie rob6t budowlanych
w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostatych branz.

E) W przypadku stwierdzenia w trakcie roboét istotnych rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami
projektowymi a stanem istniejgcym, rozbieznosci pomiedzy branzami projektu lub innych
podobnych sytuacji nalezy natychmiast zawiadomi¢ Nadzor Autorski i nie prowadzi¢ robot do
podjecia decyzji przez Nadzér.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej
budynkoéw (Dz.U. poz.1200 oraz z 2015 roku poz.151)

PowyZzsze opracowania zostato wykonane na podstawie audytu energetycznego z 28.11.2018.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przy wykonywaniu docieplenia poddasza, Wymiany okien w latarni, doposazaniu okien w uszczelki
oraz doposazeniu instalacji wentylacji mechanicznej w system chtodzenia typu splity i modernizacji
wezta cieptowniczego bedg stosowane wylgcznie materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Zgodnie z art 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U.
Nr 89 z 1994 roku, poz. 414, z pézn.zm.).

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow
Nie dotyczy powyzszego opracowania.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy powyzszego opracowania.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy powyzszego opracowania.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich
parametréw w tym czynnikéw i zasieg ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy powyzszego opracowania.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno —
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Projektowana inwestycja nie narusza w zaden sposéb uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Strona 6z 13 WARSZAWA, LUTY 2019



V4
PROJEKT WYKONAWCZY
DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI, DOPOSAZENIE OKIEN W USZCZELKI a re
W BUDYNKU MUZEUM WOLI '

ul. Srebrna 12, dzielnica Wola, m.st. Warszawa Stiasny & Wactawek

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w
rozumieniu przepiséw prawa energetycznego, oraz pompy ciepta

Nie dotyczy powyzszego opracowania.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce wtasnej nr ew. 20 z obrebu 6-01-07, na ktore;j
zaprojektowano umiejscowienie agregatdow chtodzacych doposazajgcy instalacje wentylacji
mechanicznej budynku.

Przeprowadzono analize obszaru oddziatywania projektowanego obiektu w Swietle obowigzujgcych
norm prawnych. Wynik analizy przedstawiono ponizej. Analize w zakresie przestaniania i odlegtosci
obiektow budowlanych od granic z dziatkami sgsiednimi przedstawiono réwniez w formie graficznej na
rysunkach projektu budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 roku, poz.2016 z
pézn.zm.)

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.

Przestanianie - Obiekt nie przestania sgsiadujacych budynkéw w rozumieniu warunkéw technicznych.
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — bez zmian.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz.460)
Wijazd na dziatke zajmowang przez Muzeum Woli istniejgcym wjazdem od ulicy Srebrnej. Dziatki
sgsiednie nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektu.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Mr 109 z 2010 roku, poz.719)

Na czas budowy bedg sktadowane materiaty niebezpiecznie z zachowaniem niezbednych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 roku, poz.401)
W czasie budowy przy pracach na wysokosciach zostang spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dociepleni poddasza, doposazenie wentylacji w system chiodzenia i modernizacja wezta CO nie
zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla catego budynku.

Kontrola jakosci, nadzér i odbiory techniczne roboét

Nalezy kontrolowaé, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom technicznym,
oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robét wykonane sg
zgodnie z projektem, aprobatami technicznymi ITP oraz przedmiotowymi normami.

Przy wykonywaniu robdét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez
wykonawce robédt, a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania robot powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wyzej wymienione etapy robét. Po zakonhczeniu robét
powinien by¢ dokonany odbior ostateczny.
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Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary i rzedne schodéw zweryfikowaé na budowie, w przypadku niezgodnoéci pomiedzy
projektem a stanem istniejagcym nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Materialy musza posiadac
atesty i odpowiadaé¢ wymaganiom odnosnych norm.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmuje najwazniejsze elementy budowlane
budynku. Pozostate nieusciSlone kwestie techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlanych oraz
specyfikacjami i polskimi normami.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw materiatow.
Dla opracowania dokumentaciji technicznej i kosztorysowej autorzy projektu uzyli znakéw towarowych
produktéw lub pochodzenia, gdyz nie jest mozliwe sporzadzenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej bez szczegolowej analizy rozwigzan technicznych i skutkéw finansowych ich
zastosowania. Zgodnie z obowigzujagcymi w prawie polskim przepisami autorzy dokumentaciji
dopuszczajg zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobéw powinny posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczecia robét mozna
przystapi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie odpady budowlane oraz z rozbiérek wywozi¢ na biezaco i poddac¢ utylizacji (zalecane jest
ustawienie kontenera na odpady, ktérego lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Inwestorem). Harmonogram
robét uzgodnic¢ z Inwestorem.

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano—montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami dotyczgcymi prowadzenia tego typu robdt, pod nadzorem oséb do tego uprawnionych oraz
zgodnie z normami i przepisami BHP. W szczegdlnosci nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Nalezy przewidzie¢ ryzyko i powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze wzgledu na
prowadzenie robét ziemnych w wykopach otwartych i obudowanych w bezposredniej bliskosci
istniejgcych drzew, w strefie jego fundamentdw, oraz przy pracy na wysokosci, szczegdlnie w rejonie
dachéw, nadwieszen.

Zakres robo6t budowlanych

1) Roboty przygotowawcze.

2) Zabezpieczenie i wzmocnienie istniejgcej wiezby dachowe;j.

3) Utozenie docieplenia.

4) Montaz ptyt GKi GKF.

5) Utozenie pomostow technologicznych.

6) Demontaz okien w latarni.

7) Montaz okien w latarni.

8) Zatozenie uszczelek w oknach.

9) Woykonanie fundamentowanie pod zabudowe agregatéow chtodniczych.

10) Montaz zabudowy oraz agregatéw chtodniczych.

11) Wykonanie niezbednych przebi¢, bruzd do prowadzenia rurek freonowych.
12) Demontaz istniejacego wezta cieptowniczego.

13) Montaz nowych urzadzen wezle cieptowniczym.

14) Zaslepianie przebi¢, bruzd, ubytkéw tynku, malowanie pomieszczen oraz inne drobne roboty
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wykohczeniowe.
15) Uporzadkowanie terenu.

Kolejnos¢ wykonywania robot ustala Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami.

Wymagania ogélne

1) Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 roku, poz.2016 z p6zn.zm.).
Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie.

2) Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan ,BIOZ” zgodnie z warunkami:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003 roku, poz.1126).

b) Rozporzadzenia z dnia 26 czerwca 2002 roku ,Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia” (Dz.U. Nr 108 z 2002 roku, poz.953).

3) Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami przepisow i norm
w zakresie wykonawstwa budowlanego i w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4) Technologie wykonania robét ustali Kierownik budowy z uwzglednieniem specyfiki robét oraz
zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcjach Producentéw wyrobow i bedacymi w jego
dyspozycji wyposazeniem technicznym.

5) Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

6) Ogtoszenie to stosuje sie do budowy, o ile przewiduje sie na niej prowadzenie robét budowlanych
trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikow,
albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobo-dni.

7) Ogtoszenie o ktorym mowa nalezy umiesci¢ na terenie budowy w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem. Powinno ono zawierac:

— przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych,

— maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,

— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8) Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

9) Na placu budowy nalezy przechowywaé¢ Dziennik Budowy, w miejscu do tego przeznaczonym.
Nalezy ustali¢ miejsce do przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Do dokumentacji budowy
nalezy réwniez zaliczy¢ projekt budowlany danej inwestycji. Na placu budowy powinien sie
znajdowac przynajmniej skrocony harmonogram robét.

10)Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem na teren o0so6b
nieupowaznionych.

UWAGA: Podczas wykonywania robot nalezy pamieta¢ o zapewnieniu osobom przebywajacym w
budynku mozliwosci ewakuacji na wypadek pozaru.

Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych i srodki
zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukga budowlang majac szczegdlnie na
uwadze bezpieczenstwo pracownikéw.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. Nr 47 z 2003 roku, poz.401).
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
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o zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow zakresie BHP.

Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.
Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa nalezy stosowac
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdéw.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnoéci balustrad, siatek ochronnych i siatki bezpieczenstwa.

Miejsca, w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikow powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

Roboty ziemne — nie wystepuja.

Prace na wysokosci — .jezeli prace bedg prowadzone na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzadzenia
chronigce pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci.

Nalezy zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.
Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wptyw czynnikobw atmosferycznych
na bezpieczenstwo pracownikow, a w szczegolnosci predkos¢ wiatru.

Praca na wysoko$ci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej
1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na jakiej sie

znajduje, jezeli powierzchnia ta:

e ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub Scianami z
oknami oszklonymi,

e wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac¢ pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia,
powinny byé zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie osob. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki
wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne
skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i
warunkow wykonywania pracy.
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Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika
do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na:
1) drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
2) na wysokosci do 2,0 m nad poziomem podfogi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie
poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi,
3) albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewnic, aby:
a) drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywana zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie,
b) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:
e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow
e podioga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana,
e w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosSci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0 m od otaczajgcego
poziomu podfogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

1) zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,

2) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego w trybie
okreslonym e odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz okres$lajg
to przepisy szczegdlnie (2 — 10 m w zaleznosci od rodzaju linii NN, WN i napiecia). Zabronione jest
urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od
skrajnych przewodow niz okreslajg to przepisy szczegdlnie (2 —15 m w zaleznosci od rodzaju linii NN,
WN i napiecia).

W razie stosowania urzadzeh zatadowczo-wytadowczych zachowanie tych odlegtosci odnosi sie do
najdalej wysunietego punktu ruchomego Ilub statego elementéw tych urzadzen oraz tadunku
transportowego tymi urzadzeniami.

Instalacje elektryczne

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty pracownikéw na
porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowily zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie
powodowaty innych szkodliwych skutkow.

Nalezy utrzymywac¢ wtasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac
budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania pracy
umozliwiajace bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
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budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Zmechanizowany i pomochiczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.

Ostony zabezpieczajgce przed dotykiem miejsc niebezpiecznych (przektadnie pasowe, zebate i inne
wirujgce czesci) mogq by¢ zdejmowane wytacznie w czasie wykonywania prac naprawczych i
konserwacyjnych.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego

celu i odpowiednio oznakowanych.

Pomieszczenia, aparatura, s$rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane,

przemieszczane lub przechowywane materialy niebezpieczne powinny byé odpowiednie do

wilasciwosci tych materiatdow. W czasie transportu, skfadowania i stosowania materiatéw
niebezpiecznych nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej — chronigce
pracownikéw przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Zbiorniki, naczynia i inne opakowania stuzgce do przechowywania materiatdw niebezpiecznych

powinny by¢:

. oznakowane,

e wykonane z materiatu nie powodujgcego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich zawartosciq i
nie ulegajacego uszkodzeniu w wyniku dziatania znajdujgcego sie w nich materiatu
niebezpiecznego,

e wytrzymate i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnatrz odpowiednio do warunkéw ich
stosowania,

e odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem sie z nich niebezpiecznej
zawartosci lub dostaniem sie do ich wnetrza innych substancji, ktére w kontakcie z ich
zawartoscig mogg stworzy¢ stan zagrozenia,

e wypetnione w sposéb zapewniajacy wolng przestrzer odpowiednio do mozliwosci technicznego
rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania, transportu i stosowania.

Prace niebezpieczne pozarowo - nalezy okreslic sposdb i miejsce przechowywania i
przemieszczania materiatéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas robét nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczacej bezpiecznego sposobu
stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Osob, u ktérych wystepujg objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudniac przy robotach
impregnacyjnych.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem.

Srodki oleiste nalezy podgrzewaé¢ na stabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w beczkach z
wykreconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.

W czasie podgrzewania nalezy chroni¢ srodek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie mozna
przekroczy¢ temperatury zaptonu tego srodka.

Roztwory wodne soli oraz ptyny oleiste mozna podgrzewa¢ na otwartym ogniu w odlegtosci nie
mniejszej niz 10,0 m od obiektéw murowanych i 15,0 m od obiektoéw drewnianych.

Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywaé sie wytgcznie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych naczyniach.

Osoby wykonujace roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do wystepujacych zagrozen.

W czasie wykonywania rob6t metodg powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncéwki urzadzen
natryskowych powinny by¢ osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajgcymi $ciekaniu impregnatu
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na rece pracownika.

Sprzet ci$nieniowy, stuzgcy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiada¢ wymaganiom dla

urzgdzen cisnieniowych.

Podgrzewany impregnat moze by¢ pobierany wytgcznie po zgaszeniu otwartego ognia.

W czasie wykonywania robot impregnacyjnych:

o metodg iniekcji — nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych robét z urzgdzeniami cisnieniowymi;

e metodgq bandazowania — nalezy stosowa¢ pedzle do nanoszenia impregnatéw przed
przygotowaniem bandazy;

¢ metodg suchej impregnacji — nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed przeciggami.

Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktérych istnieje mozliwos$¢ zetkniecia sie ze szkodliwymi dla

zdrowia substancjami, powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej i krem ochronny.

Przed rozpoczeciem impregnacji osoby te powinny natrze¢ odkryte miejsca ciao kremem ochronnym.

W miejscu wykonywania robdot impregnacyjnych powinna znajdowacC sie apteczka podreczna,

zaopatrzona w szczegolnosci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz $rodki opatrunkowe.

Instruktaz pracownikéow

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierujgcy budowg powinien przeprowadzi¢ instruktaz

pracownikéw w zakresie:

o okreé$lenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

o zasad bezposredniego nadzoru nad pracami,

e sposodb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy,

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami
czerpalnymi oraz rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Zapewnienie bezpieczenstwa oséb postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegodlnie niebezpieczne, przez ogrodzenie lub w inny sposob i zapewnic
staty nadzor miejsc niebezpiecznych.

W szczegdlnodci nalezy zwrocic uwage aby podczas wykonywania prac przy instalacjach
elektrycznych zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednoczesnie prac
budowlanych przez pracownikéw réznych pracodawcédw nalezy ustali¢ zasady wspoidziatania w
zakresie zapewnienia warunkow bezpieczehstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie.

Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy. Dokumentacje kierownik
budowy obowigzany jest udostepni¢ wlasciwym organom kontrolnym w okreslonym pisemnie lub
wynikajacym z innych przepisow terminie.

Ochrona przeciwpozarowa

W obrebie placu budowy nalezy umiesci¢ stanowisko ochrony przeciwpozarowej sktadajgce sie ze
skrzyni z piaskiem drobnym, stojaka z wiadrami, bosakiem, ling oraz kocem gasniczym. Ponadto w
obrebie stanowisk produkcyjnych oraz w biurze kierownika budowy nalezy umiesci¢ gasnice
proszkowe min.3kg. Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy wykorzystywaé istniejace hydranty
zewnetrzne na istniejgcej sieci wodociggowe.
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